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Site organization - Organisation de chantier:          116 603 143,92  $ 

Earthworks - Terrassement:            37 661 385,00  $ 

Pavement and surfacing - Chaussée et revêtement:          313 624 520,00  $ 

Drainage:            70 018 816,25  $ 

Signaling - Signalisation:              3 363 784,40  $ 

Various works - Travaux divers:          26 432 760,00  $ 

Landscaping - Aménagement paysager:                 240 410,00  $ 

Environmental protection -  Protection de l'environnement:              1 603 327,20  $ 

Administration and profit - Administration et profit (15%)          85 432 222,02  $ 

TOTAL ROUTE DU NORD:        654 980 368,79  $ 

Site organization - Organisation de chantier:            26 956 236,98  $ 

Earthworks - Terrassement:              8 685 367,82  $ 

Pavement and surfacing - Chaussée et revêtement:            58 284 844,00  $ 

Drainage:            13 879 536,55  $ 

Signaling - Signalisation:                 790 048,00  $ 

Various works - Travaux divers:            4 369 320,00  $ 

Landscaping - Aménagement paysager:                 120 205,00  $ 

Environmental protection -  Protection de l'environnement:                 279 632,00  $ 

Administration and profit - Administration et profit (15%)          17 004 778,55  $ 

TOTAL WEMINDJI:        130 369 968,90  $ 

Site organization - Organisation de chantier:            26 645 473,98  $ 

Earthworks - Terrassement:              8 384 551,02  $ 

Pavement and surfacing - Chaussée et revêtement:            59 072 539,00  $ 

Drainage:            10 330 314,20  $ 

Signaling - Signalisation:                 851 426,00  $ 

Various works - Travaux divers:            4 030 240,00  $ 

Landscaping - Aménagement paysager:                 120 205,00  $ 

Environmental protection -  Protection de l'environnement:                 333 632,00  $ 

Administration and profit - Administration et profit (15%)          16 465 257,18  $ 

TOTAL EASTMAIN:        126 233 638,38  $ 

Site organization - Organisation de chantier:            29 528 732,98  $ 

Earthworks - Terrassement:            11 522 145,88  $ 

Pavement and surfacing - Chaussée et revêtement:            68 255 239,00  $ 

Drainage:            14 792 327,00  $ 

Signaling - Signalisation:                 619 211,60  $ 

Various works - Travaux divers:            5 682 000,00  $ 

Landscaping - Aménagement paysager:                 120 205,00  $ 

Environmental protection -  Protection de l'environnement:                 282 241,00  $ 

Administration and profit - Administration et profit (15%)          19 620 315,37  $ 

TOTAL WASKAGANISH:        150 422 417,83  $ 

Site organization - Organisation de chantier:              5 001 302,00  $ 

Earthworks - Terrassement:                 940 086,02  $ 

Pavement and surfacing - Chaussée et revêtement:              6 566 146,00  $ 

Drainage:              1 139 506,29  $ 

Signaling - Signalisation:                   88 184,83  $ 

Various works - Travaux divers:               537 750,00  $ 

Landscaping - Aménagement paysager:   

Environmental protection -  Protection de l'environnement:                   65 000,00  $ 

Administration and profit - Administration et profit (15%)            2 150 696,27  $ 

TOTAL Nemaska:          16 488 671,41  $ 

    1 078 495 065,31  $ 

                                     
                               

    1 078 495 065,31  $ 

Road repair work -Travaux de réfection de chaussée
Eeyou Istchee Baie-James

Work cost estimate - Estimation des coûts des travaux

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425

Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

COST SUMMARY - SOMMAIRE DES COÛTS

Total -  Work cost - Coûts des travaux - Route du nord  

Total - Work cost - Coûts des travaux - Wemindji

Total - Work cost - Coûts des travaux - Eastmain  

Total - Work cost - Coûts des travaux - Waskaganish  

Total - Work cost - Coût des travaux  

Reserve for risk - Réserve pour risques:  

Reserve for inflation -Réserve pour inflation:  

Total - Work cost - Coûts des travaux - Nemaska 

TOTAL PROJECT COST - COÛT TOTAL DU PROJET: 

Cost estimate - Summary  

Estimation des coûts - Sommaire



Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

global 1 104 584 358,00 $                        104 584 358,00  $ 

Worksite offices - Locaux de chantier global 1 2 126 339,64 $                            2 126 339,64  $ 

global 1 177 446,32 $                               177 446,32  $ 

global 1 9 714 999,96 $                            9 714 999,96  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

        116 603 143,92  $ 

0%                                       

        116 603 143,92  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

ha 487 12 500,00 $                            6 087 500,00  $ 

m³ 8 000 150,64 $                            1 205 120,00  $ 

m³ 852 500 19,22 $                          16 385 050,00  $ 

Compactable soil - Emprunt de sol compactable m
3 500 49,79 $                                 24 895,00  $ 

m³ 1 000 150,64 $                               150 640,00  $ 

m 18 000 18,59 $                               334 620,00  $ 

Side ditches cleaning - Nettoyage de fossés latéraux m 810 000 11,62 $                            9 412 200,00  $ 

m 40 000 72,60 $                            2 904 000,00  $ 

Foundation drain outlet - Aménagement à la sortie d'un drain un. 400 454,88 $                               181 952,00  $ 

Fragmented stone drainage - Dalot en pierres fragmentées m 200 196,04 $                                 39 208,00  $ 

m² 80 000 4,57 $                               365 600,00  $ 

m² 60 000 2,76 $                               165 600,00  $ 

global 1 405 000,00 $                               405 000,00  $ 

          37 661 385,00  $ 

0%                                       

          37 661 385,00  $ 

Page 1 de 5

Roc excavation for road structure - Excavation de roc pour ouvrages d'art

Grade R1 geotextile (provisional quantity) - Géotextile grade R1(quantité 

provisionnelle)

Grade S1-F2 geotextile (provisional quantity) - Géotextile grade S1-F2 (quantité 

provisionnelle)

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Earthworks - Terrassement  

Culvert discharge cleaning - Nettoyage de fossé de décharge

Foundation drain - Drain de fondation

Final cleaning and leveling - Nettoyage et régalage finals

EARTHWORK - TERRASSEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Pruning and trimming of vegetation - Déboisement

Roc excavation - Déblais de roc

Soil excavation - Déblais de sol

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 
Contingence (%)

Total - Site Organization - Organisation 

de chantier  

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Route du Nord (48375)
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Organization of construction sites and camps - Organisation de chantier et 

campements

Worksite laboratory - Laboratoire de chantier

Traffic control and roadworks signaling - Maintien de la circulation et signalisation 

de travaux

Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Work cost estimate - Estimation des coûts des travaux

SITE ORGANIZATION - ORGANISATION DE CHANTIER

Description of works - Description des ouvrages

  

Cost estimate - Estimation des coûts



Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Route du Nord (48375)
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

m 405 000 10,36 $                            4 195 800,00  $ 

t 1 282 000 21,69 $                          27 806 580,00  $ 

t 1 282 000 11,47 $                          14 704 540,00  $ 

t 100 000 23,85 $                            2 385 000,00  $ 

t 3 150 000 21,03 $                          66 244 500,00  $ 

t 3 250 000 11,18 $                          36 335 000,00  $ 

m 2 000 205,15 $                               410 300,00  $ 

global 1 109 560,00 $                               109 560,00  $ 

m² 2 835 000 1,22 $                            3 458 700,00  $ 

t 567 000 260,00 $                        147 420 000,00  $ 

Material transfer vehicle - Véhicule de transfert des matériaux t 567 000 3,50 $                            1 984 500,00  $ 

Hot adhesive - Adhésif à chaud m 405 000 3,00 $                            1 215 000,00  $ 

t 231 000 31,84 $                            7 355 040,00  $ 

        313 624 520,00  $ 

0%                                       

        313 624 520,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

Drainage

m 22 500 14,18 $                               319 050,00  $ 

m 22 500 245,38 $                            5 521 050,00  $ 

m 755 1 774,52 $                            1 339 762,60  $ 

m 13 510 1 909,53 $                          25 797 750,30  $ 

m 1 805 2 190,35 $                            3 953 581,75  $ 

m 2 420 2 322,86 $                            5 621 321,20  $ 

m 115 2 487,41 $                               286 052,15  $ 

m 1 370 2 902,20 $                            3 976 014,00  $ 

m 1 710 3 400,42 $                            5 814 718,20  $ 

m 180 4 471,28 $                               804 830,40  $ 

m 415 4 891,87 $                            2 030 126,05  $ 

m 50 5 561,80 $                               278 090,00  $ 

m 12 150 817,64 $                            9 934 326,00  $ 

m² 15 000 48,11 $                               721 650,00  $ 

m² 30 000 59,55 $                            1 786 500,00  $ 

m² 23 360 78,51 $                            1 833 993,60  $ 

          70 018 816,25  $ 

0%                                       

          70 018 816,25  $ 
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Pavement, ESG-14, single layer 80mm - Enrobé, ESG-14, couche unique 80mm

Riprap with geotextile 200-300mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 200-300mm

Riprap with geotextile 300-400mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 300-400mm

Shoulder recharge with MG 20 granular materials - Rechargement d'accotement 

en matériaux granulaires  MG 20

PAVEMENT AND SURFACING - CHAUSSÉE ET REVÊTEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Granular materials, MG 112 for sub-base and transition - Matériaux granulaires, 

MG 112 pour sous-fondation et transition

Granular materials, MG 20 for superellevation correction - Matériaux granulaires, 

MG 20 pour correction de dévers

Surface preparation before paving - Préparation de la surface avant pavage

Riprap with geotextile 100-200mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 100-200mm

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Drainage

Dust suppressant (water truck) - Abat-poussière (camion à eau)

Granular materials, MG 20 for foundation - Matériaux granulaires, MG 20 pour 

fondation

Multifunctional trail - Sentier multifonctionnel

Decontamination of the platform, including the shoulders (removal of plants and 

contaminated MG 20) - Décontamination de la plate-forme, incluant les 

accotements (enlèvement des végétaux et du MG 20 contaminé)

Preparation and supply of MG112, sub-foundation and transition - Préparation et 

fourniture de MG112, sous-fondation et transition

Preparation and supply of MG20, foundation and correction of superelevation - 

Préparation et fourniture de MG20, fondation et correction devers

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 
Contingence (%)

Total -Pavement and surfacing - 
Chaussée et  revêtement  

DRAINAGE

Description of works - Description des ouvrages

Circular culvert for driveway, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø600mm - Ponceau circulaire 

pour entrée, tuyau en PEHD Ø < 3 m; Ø 600 mm; 

Water management - Gestion de l'eau

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 750mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 750 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 900mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 900 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1050mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1050 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1350mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1350 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1500mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1500 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1200mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1200 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1800mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1800 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 2700mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 2700 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 2100mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 2100 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 2400mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 2400 mm; 

Culvert to be removed - Ponceau à enlever



Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Route du Nord (48375)
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

Signaling and marking - Signalisation et marquage

m 1 620 000 1,50 $                            2 430 000,00  $ 

un. 3 490 267,56 $                               933 784,40  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

            3 363 784,40  $ 

0%                                       

            3 363 784,40  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

m 112 500 100,00 $                          11 250 000,00  $ 

un. 3 446 3 500,00 $                          12 061 000,00  $ 

m 4 880 27,00 $                               131 760,00  $ 

m 1 000 50,00 $                                 50 000,00  $ 

un. 10 4 000,00 $                                 40 000,00  $ 

m² 810 000 3,50 $                            2 835 000,00  $ 

m² 10 000 6,50 $                                 65 000,00  $ 

          26 432 760,00  $ 

0%                                       

          26 432 760,00  $ 
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Gate for farm fence; two-leaf swivel; total length 7.3m - Barrière pour clôture de 

ferme; pivotante à deux battants; long total 7,3 m

Sodding by hydraulic seeding, without topsoil (H-2) - Engazonnement par 

ensemencement hydraulique, sur un sol non-revêtue de terre végétale (H-2)

Description of works - Description des ouvrages

Longitudinal short-term pavement marking - Marquage longitudinal courte durée 

Various work - Travaux divers

Description of works - Description des ouvrages

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Signaling -Signalisation

Guard rail end terminal, type I or II - Dispositif d'extrémité de GSR de type I ou II

Removal of existing guardrails - Enlèvement de glissières semi-rigide existantes

Farm fence on galvanized steel posts; non-access, height 1.2 m - Clôture de 

ferme sur poteau d'acier galvanisée; non-accès, hauteur 1,2 m

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Various works - Travaux divers

Guard rail on wooden posts at 1.9 mc/c - Glissière semi-rigide latérale avec profilé 

à double ondulation sur poteaux de bois à 1,9 m c/c

SIGNALING - SIGNALISATION

Road signage - Petite signalisation

Sodding by hydraulic seeding, protected by a natural fiber mat (H-3) - 

Engazonnement par ensemencement hydraulique, protégé par un matelas de 

fibres végétales (H-3)



Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Route du Nord (48375)
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

ha 20 12 020,50 $                               240 410,00  $ 

                                          

                                          

                                          

                                          

                   240 410,00  $ 

0%                                           

                   240 410,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

global 1 1 603 327,20 $                            1 603 327,20  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

            1 603 327,20  $ 

0%                                       

            1 603 327,20  $ 

        569 548 146,77  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                          

0%                                           
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LANDSCAPING - AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Total - Landscaping - Aménagement 
paysager  

Description of works - Description des ouvrages

Estimate of related costs - Estimation des coûts connexes

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Environmental protection - 

Protection de l'environnement  

Replanting and renaturalization - Reboisement et renaturalisation

Total - Work costs - Coûts des travaux

ENVIRONMENTAL PROTECTION - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Environmental Protection - Protection de l'environnement

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Displacement of utilities - Déplacement des services publics

Description of works - Description des ouvrages

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)



Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Route du Nord (48375)
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

        569 548 146,77  $ 

                                          

              85 432 222,02  $ 

        654 980 368,79  $ 

Remarks - Remarques
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Total - Work costs -Coûts des travaux  

COST SUMMARY - SOMMAIRE DES COÛTS

Total - Related costs - Coûts connexes  

Administration and profits (15%) - Administration et profits (15%):

 Reserve for inflation - Réserve pour inflation  

Signature Date

 Project costs - Coûts du projet  



Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

global 1 24 204 594,00 $                          24 204 594,00  $ 

Worksite offices - Locaux de chantier global 1 783 673,00 $                               783 673,00  $ 

global 1 70 630,00 $                                 70 630,00  $ 

global 1 1 897 339,98 $                            1 897 339,98  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

          26 956 236,98  $ 

0%                                       

          26 956 236,98  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

ha 115 12 500,00 $                            1 437 500,00  $ 

m³ 7 600 150,64 $                            1 144 864,00  $ 

m³ 135 300 19,22 $                            2 600 466,00  $ 

Compactable soil - Emprunt de sol compactable m
3 1 000 49,79 $                                 49 790,00  $ 

m³ 1 500 150,64 $                               225 960,00  $ 

m 2 880 18,59 $                                 53 539,20  $ 

Side ditches cleaning - Nettoyage de fossés latéraux m 192 000 11,62 $                            2 231 040,00  $ 

m 7 400 72,60 $                               537 240,00  $ 

Foundation drain outlet - Aménagement à la sortie d'un drain un. 74 454,88 $                                 33 661,12  $ 

Fragmented stone drainage - Dalot en pierres fragmentées m 50 194,15 $                                   9 707,50  $ 

m² 40 000 4,57 $                               182 800,00  $ 

m² 30 000 2,76 $                                 82 800,00  $ 

global 1 96 000,00 $                                 96 000,00  $ 

            8 685 367,82  $ 

0%                                       

            8 685 367,82  $ 
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Grade R1 geotextile (provisional quantity) - Géotextile grade R1(quantité 

provisionnelle)

Grade S1-F2 geotextile (provisional quantity) - Géotextile grade S1-F2 (quantité 

provisionnelle)

Final cleaning and leveling - Nettoyage et régalage finals

  

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Earthworks - Terrassement  

Pruning and trimming of vegetation - Déboisement

Roc excavation - Déblais de roc

Soil excavation - Déblais de sol

Roc excavation for road structure - Excavation de roc pour ouvrages d'art

Culvert discharge cleaning - Nettoyage de fossé de décharge

Foundation drain - Drain de fondation

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 
Contingence (%)

Total - Site Organization - Organisation 

de chantier  

EARTHWORK - TERRASSEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Organization of construction sites and camps - Organisation de chantier et 

campements

Worksite laboratory - Laboratoire de chantier

Traffic control and roadworks signaling - Maintien de la circulation et signalisation 

de travaux

Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Work cost estimate - Estimation des coûts des travaux

SITE ORGANIZATION - ORGANISATION DE CHANTIER

Description of works - Description des ouvrages

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Wemindji access road
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Cost estimate - Estimation des coûts



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Wemindji access road
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

m 96 000 10,36 $                               994 560,00  $ 

t 205 000 21,69 $                            4 446 450,00  $ 

t 205 000 11,47 $                            2 351 350,00  $ 

t 27 000 23,85 $                               643 950,00  $ 

t 530 000 21,06 $                          11 161 800,00  $ 

t 557 000 11,21 $                            6 243 970,00  $ 

m 10 000 205,15 $                            2 051 500,00  $ 

global 1 43 824,00 $                                 43 824,00  $ 

m² 518 000 1,22 $                               631 960,00  $ 

t 106 000 260,00 $                          27 560 000,00  $ 

Material transfer vehicle - Véhicule de transfert des matériaux t 106 000 3,50 $                               371 000,00  $ 

Hot adhesive - Adhésif à chaud m 96 000 3,00 $                               288 000,00  $ 

t 47 000 31,84 $                            1 496 480,00  $ 

          58 284 844,00  $ 

0%                                       

          58 284 844,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

Drainage

m 3 000 14,18 $                                 42 540,00  $ 

m 3 000 239,25 $                               717 750,00  $ 

m 1 050 1 910,89 $                            2 006 434,50  $ 

m 20 2 431,18 $                                 48 623,60  $ 

m 500 2 290,01 $                            1 145 005,00  $ 

m 365 2 926,68 $                            1 068 238,20  $ 

m 240 3 516,62 $                               843 988,80  $ 

m 25 4 551,65 $                               113 791,25  $ 

m 275 4 856,92 $                            1 335 653,00  $ 

m 25 5 587,00 $                               139 675,00  $ 

m 500 6 533,59 $                            3 266 795,00  $ 

m 2 880 817,94 $                            2 355 667,20  $ 

m² 3 000 48,11 $                               144 330,00  $ 

m² 5 000 59,55 $                               297 750,00  $ 

m² 4 500 78,51 $                               353 295,00  $ 

          13 879 536,55  $ 

0%                                       

          13 879 536,55  $ 

Page 2 de 5

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Drainage

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 2700mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 2700 mm; 

Circular culvert for driveway, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø600mm - Ponceau circulaire 

pour entrée, tuyau en PEHD Ø < 3 m; Ø 600 mm; 
Riprap with geotextile 100-200mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 100-200mm

Riprap with geotextile 200-300mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 200-300mm

Riprap with geotextile 300-400mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 300-400mm

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 3000mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 3000 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1200mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1200 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1500mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1500 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1800mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1800 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 2100mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 2100 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 2400mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 2400 mm; 

Description of works - Description des ouvrages

Culvert to be removed - Ponceau à enlever

Water management - Gestion de l'eau

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 900mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 900 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1050mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1050 mm; 

Shoulder recharge with MG 20 granular materials - Rechargement d'accotement 

en matériaux granulaires  MG 20

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 
Contingence (%)

Total -Pavement and surfacing - 
Chaussée et  revêtement  

DRAINAGE

Granular materials, MG 20 for foundation - Matériaux granulaires, MG 20 pour 

fondation

Preparation and supply of MG20, foundation and correction of superelevation - 

Préparation et fourniture de MG20, fondation et correction devers

Multifunctional trail - Sentier multifonctionnel

Dust suppressant (water truck) - Abat-poussière (camion à eau)

Surface preparation before paving - Préparation de la surface avant pavage

Pavement, ESG-14, single layer 80mm - Enrobé, ESG-14, couche unique 80mm

PAVEMENT AND SURFACING - CHAUSSÉE ET REVÊTEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Decontamination of the platform, including the shoulders (removal of plants and 

contaminated MG 20) - Décontamination de la plate-forme, incluant les 

accotements (enlèvement des végétaux et du MG 20 contaminé)

Granular materials, MG 112 for sub-base and transition - Matériaux granulaires, 

MG 112 pour sous-fondation et transition

Preparation and supply of MG112, sub-foundation and transition - Préparation et 

fourniture de MG112, sous-fondation et transition

Granular materials, MG 20 for superellevation correction - Matériaux granulaires, 

MG 20 pour correction de dévers



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Wemindji access road
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

Signaling and marking - Signalisation et marquage

m 384 000 1,50 $                               576 000,00  $ 

un. 800 267,56 $                               214 048,00  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

               790 048,00  $ 

0%                                       

               790 048,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

m 17 500 100,00 $                            1 750 000,00  $ 

un. 518 3 500,00 $                            1 813 000,00  $ 

m 160 27,00 $                                   4 320,00  $ 

m 1 000 50,00 $                                 50 000,00  $ 

un. 10 4 000,00 $                                 40 000,00  $ 

m² 192 000 3,50 $                               672 000,00  $ 

m² 5 000 8,00 $                                 40 000,00  $ 

            4 369 320,00  $ 

0%                                       

            4 369 320,00  $ 
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 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Various works - Travaux divers

Guard rail end terminal, type I or II - Dispositif d'extrémité de GSR de type I ou II

Removal of existing guardrails - Enlèvement de glissières semi-rigide existantes

Farm fence on galvanized steel posts; non-access, height 1.2 m - Clôture de 

ferme sur poteau d'acier galvanisée; non-accès, hauteur 1,2 m

Gate for farm fence; two-leaf swivel; total length 7.3m - Barrière pour clôture de 

ferme; pivotante à deux battants; long total 7,3 m

Sodding by hydraulic seeding, without topsoil (H-2) - Engazonnement par 

ensemencement hydraulique, sur un sol non-revêtue de terre végétale (H-2)

Sodding by hydraulic seeding, protected by a natural fiber mat (H-3) - 

Engazonnement par ensemencement hydraulique, protégé par un matelas de 

fibres végétales (H-3)

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Signaling -Signalisation

Various work - Travaux divers

Description of works - Description des ouvrages

Guard rail on wooden posts at 1.9 mc/c - Glissière semi-rigide latérale avec profilé 

à double ondulation sur poteaux de bois à 1,9 m c/c

Road signage - Petite signalisation

SIGNALING - SIGNALISATION

Description of works - Description des ouvrages

Longitudinal short-term pavement marking - Marquage longitudinal courte durée 



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Wemindji access road
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

ha 10 12 020,50 $                               120 205,00  $ 

                                          

                                          

                                          

                                          

                   120 205,00  $ 

0%                                           

                   120 205,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

global 1 279 632,00 $                               279 632,00  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

               279 632,00  $ 

0%                                       

               279 632,00  $ 

        113 365 190,35  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                          

0%                                           
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 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Work costs - Coûts des travaux

Estimate of related costs - Estimation des coûts connexes

Displacement of utilities - Déplacement des services publics

Description of works - Description des ouvrages

Environmental Protection - Protection de l'environnement

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Environmental protection - 

Protection de l'environnement  

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Landscaping - Aménagement 
paysager  

ENVIRONMENTAL PROTECTION - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Description of works - Description des ouvrages

Replanting and renaturalization - Reboisement et renaturalisation

LANDSCAPING - AMÉNAGEMENT PAYSAGER



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Wemindji access road
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

        113 365 190,35  $ 

                                          

              17 004 778,55  $ 

        130 369 968,90  $ 

Remarks - Remarques
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Signature Date

Total - Related costs - Coûts connexes  

Administration and profits (15%) - Administration et profits (15%):

 Reserve for inflation - Réserve pour inflation  

 Project costs - Coûts du projet  

COST SUMMARY - SOMMAIRE DES COÛTS

Total - Work costs -Coûts des travaux  



Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

global 1 23 901 431,00 $                          23 901 431,00  $ 

Worksite offices - Locaux de chantier global 1 783 673,00 $                               783 673,00  $ 

global 1 70 630,00 $                                 70 630,00  $ 

global 1 1 889 739,98 $                            1 889 739,98  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

          26 645 473,98  $ 

0%                                       

          26 645 473,98  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

ha 125 12 500,00 $                            1 562 500,00  $ 

m³ 6 750 150,64 $                            1 016 820,00  $ 

m³ 112 750 19,22 $                            2 167 055,00  $ 

Compactable soil - Emprunt de sol compactable m
3 1 000 49,79 $                                 49 790,00  $ 

m³ 1 160 150,64 $                               174 742,40  $ 

m 2 500 18,59 $                                 46 475,00  $ 

Side ditches cleaning - Nettoyage de fossés latéraux m 208 000 11,62 $                            2 416 960,00  $ 

m 7 400 72,60 $                               537 240,00  $ 

Foundation drain outlet - Aménagement à la sortie d'un drain un. 74 454,88 $                                 33 661,12  $ 

Fragmented stone drainage - Dalot en pierres fragmentées m 50 194,15 $                                   9 707,50  $ 

m² 40 000 4,57 $                               182 800,00  $ 

m² 30 000 2,76 $                                 82 800,00  $ 

global 1 104 000,00 $                               104 000,00  $ 

            8 384 551,02  $ 

0%                                       

            8 384 551,02  $ 
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Grade R1 geotextile (provisional quantity) - Géotextile grade R1(quantité 

provisionnelle)

Grade S1-F2 geotextile (provisional quantity) - Géotextile grade S1-F2 (quantité 

provisionnelle)

Final cleaning and leveling - Nettoyage et régalage finals

  

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Earthworks - Terrassement  

Pruning and trimming of vegetation - Déboisement

Roc excavation - Déblais de roc

Soil excavation - Déblais de sol

Roc excavation for road structure - Excavation de roc pour ouvrages d'art

Culvert discharge cleaning - Nettoyage de fossé de décharge

Foundation drain - Drain de fondation

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 
Contingence (%)

Total - Site Organization - Organisation 

de chantier  

EARTHWORK - TERRASSEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Organization of construction sites and camps - Organisation de chantier et 

campements

Worksite laboratory - Laboratoire de chantier

Traffic control and roadworks signaling - Maintien de la circulation et signalisation 

de travaux

Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Work cost estimate - Estimation des coûts des travaux

SITE ORGANIZATION - ORGANISATION DE CHANTIER

Description of works - Description des ouvrages

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Eastmain
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Cost estimate - Estimation des coûts



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Eastmain
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

m 104 000 10,36 $                            1 077 440,00  $ 

t 167 500 21,69 $                            3 633 075,00  $ 

t 167 500 11,47 $                            1 921 225,00  $ 

t 27 000 23,85 $                               643 950,00  $ 

t 530 500 21,06 $                          11 172 330,00  $ 

t 557 500 11,21 $                            6 249 575,00  $ 

m 10 000 205,15 $                            2 051 500,00  $ 

global 1 43 824,00 $                                 43 824,00  $ 

m² 518 000 1,22 $                               631 960,00  $ 

t 113 000 260,00 $                          29 380 000,00  $ 

Material transfer vehicle - Véhicule de transfert des matériaux t 113 000 3,50 $                               395 500,00  $ 

Hot adhesive - Adhésif à chaud m 104 000 3,00 $                               312 000,00  $ 

t 49 000 31,84 $                            1 560 160,00  $ 

          59 072 539,00  $ 

0%                                       

          59 072 539,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

Drainage

m 2 375 14,18 $                                 33 677,50  $ 

m 2 375 239,25 $                               568 218,75  $ 

m 30 1 883,79 $                                 56 513,70  $ 

m 860 1 928,96 $                            1 658 905,60  $ 

m 20 2 431,18 $                                 48 623,60  $ 

m 510 2 291,35 $                            1 168 588,50  $ 

m 530 2 943,65 $                            1 560 134,50  $ 

m 240 3 516,62 $                               843 988,80  $ 

m 25 4 551,65 $                               113 791,25  $ 

m 150 4 861,10 $                               729 165,00  $ 

m 25 5 587,00 $                               139 675,00  $ 

m 3 150 820,28 $                            2 583 882,00  $ 

m² 3 000 48,11 $                               144 330,00  $ 

m² 5 500 59,55 $                               327 525,00  $ 

m² 4 500 78,51 $                               353 295,00  $ 

          10 330 314,20  $ 

0%                                       

          10 330 314,20  $ 
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 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Drainage

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 2700mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 2700 mm; 

Circular culvert for driveway, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø600mm - Ponceau circulaire 

pour entrée, tuyau en PEHD Ø < 3 m; Ø 600 mm; 
Riprap with geotextile 100-200mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 100-200mm

Riprap with geotextile 200-300mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 200-300mm

Riprap with geotextile 300-400mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 300-400mm

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1200mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1200 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1500mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1500 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1800mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1800 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 2100mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 2100 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 2400mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 2400 mm; 

Description of works - Description des ouvrages

Culvert to be removed - Ponceau à enlever

Water management - Gestion de l'eau

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 750mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 750 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 900mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 900 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1050mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1050 mm; 

Shoulder recharge with MG 20 granular materials - Rechargement d'accotement 

en matériaux granulaires  MG 20

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 
Contingence (%)

Total -Pavement and surfacing - 
Chaussée et  revêtement  

DRAINAGE

Granular materials, MG 20 for foundation - Matériaux granulaires, MG 20 pour 

fondation

Preparation and supply of MG20, foundation and correction of superelevation - 

Préparation et fourniture de MG20, fondation et correction devers

Multifunctional trail - Sentier multifonctionnel

Dust suppressant (water truck) - Abat-poussière (camion à eau)

Surface preparation before paving - Préparation de la surface avant pavage

Pavement, ESG-14, single layer 80mm - Enrobé, ESG-14, couche unique 80mm

PAVEMENT AND SURFACING - CHAUSSÉE ET REVÊTEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Decontamination of the platform, including the shoulders (removal of plants and 

contaminated MG 20) - Décontamination de la plate-forme, incluant les 

accotements (enlèvement des végétaux et du MG 20 contaminé)

Granular materials, MG 112 for sub-base and transition - Matériaux granulaires, 

MG 112 pour sous-fondation et transition

Preparation and supply of MG112, sub-foundation and transition - Préparation et 

fourniture de MG112, sous-fondation et transition

Granular materials, MG 20 for superellevation correction - Matériaux granulaires, 

MG 20 pour correction de dévers



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Eastmain
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

Signaling and marking - Signalisation et marquage

m 416 000 1,50 $                               624 000,00  $ 

un. 850 267,56 $                               227 426,00  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

               851 426,00  $ 

0%                                       

               851 426,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

m 15 250 100,00 $                            1 525 000,00  $ 

un. 462 3 500,00 $                            1 617 000,00  $ 

m 1 120 27,00 $                                 30 240,00  $ 

m 1 000 50,00 $                                 50 000,00  $ 

un. 10 4 000,00 $                                 40 000,00  $ 

m² 208 000 3,50 $                               728 000,00  $ 

m² 5 000 8,00 $                                 40 000,00  $ 

                                                    

            4 030 240,00  $ 

0%                                       

            4 030 240,00  $ 
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 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Various works - Travaux divers

Guard rail end terminal, type I or II - Dispositif d'extrémité de GSR de type I ou II

Removal of existing guardrails - Enlèvement de glissières semi-rigide existantes

Farm fence on galvanized steel posts; non-access, height 1.2 m - Clôture de 

ferme sur poteau d'acier galvanisée; non-accès, hauteur 1,2 m

Gate for farm fence; two-leaf swivel; total length 7.3m - Barrière pour clôture de 

ferme; pivotante à deux battants; long total 7,3 m

Sodding by hydraulic seeding, without topsoil (H-2) - Engazonnement par 

ensemencement hydraulique, sur un sol non-revêtue de terre végétale (H-2)

Sodding by hydraulic seeding, protected by a natural fiber mat (H-3) - 

Engazonnement par ensemencement hydraulique, protégé par un matelas de 

fibres végétales (H-3)

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Signaling -Signalisation

Various work - Travaux divers

Description of works - Description des ouvrages

Guard rail on wooden posts at 1.9 mc/c - Glissière semi-rigide latérale avec profilé 

à double ondulation sur poteaux de bois à 1,9 m c/c

Road signage - Petite signalisation

SIGNALING - SIGNALISATION

Description of works - Description des ouvrages

Longitudinal short-term pavement marking - Marquage longitudinal courte durée 



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Eastmain
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

ha 10 12 020,50 $                               120 205,00  $ 

                                          

                                          

                                          

                                          

                   120 205,00  $ 

0%                                           

                   120 205,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

global 1 333 632,00 $                               333 632,00  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

               333 632,00  $ 

0%                                       

               333 632,00  $ 

        109 768 381,20  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                          

0%                                           
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 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Work costs - Coûts des travaux

Estimate of related costs - Estimation des coûts connexes

Displacement of utilities - Déplacement des services publics

Description of works - Description des ouvrages

Environmental Protection - Protection de l'environnement

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Environmental protection - 

Protection de l'environnement  

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Landscaping - Aménagement 
paysager  

ENVIRONMENTAL PROTECTION - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Description of works - Description des ouvrages

Replanting and renaturalization - Reboisement et renaturalisation

LANDSCAPING - AMÉNAGEMENT PAYSAGER



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Eastmain
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

        109 768 381,20  $ 

                                          

              16 465 257,18  $ 

        126 233 638,38  $ 

Remarks - Remarques
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Signature Date

Total - Related costs - Coûts connexes  

Administration and profits (15%) - Administration et profits (15%):

 Reserve for inflation - Réserve pour inflation  

 Project costs - Coûts du projet  

COST SUMMARY - SOMMAIRE DES COÛTS

Total - Work costs -Coûts des travaux  



Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

global 1 26 784 690,00 $                          26 784 690,00  $ 

Worksite offices - Locaux de chantier global 1 783 673,00 $                               783 673,00  $ 

global 1 70 630,00 $                                 70 630,00  $ 

global 1 1 889 739,98 $                            1 889 739,98  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

          29 528 732,98  $ 

0%                                       

          29 528 732,98  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

ha 130 12 500,00 $                            1 625 000,00  $ 

m³ 8 000 150,64 $                            1 205 120,00  $ 

m³ 225 500 19,22 $                            4 334 110,00  $ 

Compactable soil - Emprunt de sol compactable m
3 15 000 49,79 $                               746 850,00  $ 

m³ 1 200 150,64 $                               180 768,00  $ 

m 4 800 18,59 $                                 89 232,00  $ 

Side ditches cleaning - Nettoyage de fossés latéraux m 206 000 11,62 $                            2 393 720,00  $ 

m 7 600 72,60 $                               551 760,00  $ 

Foundation drain outlet - Aménagement à la sortie d'un drain un. 76 454,88 $                                 34 570,88  $ 

Fragmented stone drainage - Dalot en pierres fragmentées m 100 194,15 $                                 19 415,00  $ 

m² 40 000 4,57 $                               182 800,00  $ 

m² 30 000 2,76 $                                 82 800,00  $ 

global 1 76 000,00 $                                 76 000,00  $ 

          11 522 145,88  $ 

0%                                       

          11 522 145,88  $ 

Page 1 de 5

Grade R1 geotextile (provisional quantity) - Géotextile grade R1(quantité 

provisionnelle)

Grade S1-F2 geotextile (provisional quantity) - Géotextile grade S1-F2 (quantité 

provisionnelle)

Final cleaning and leveling - Nettoyage et régalage finals

  

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Earthworks - Terrassement  

Pruning and trimming of vegetation - Déboisement

Roc excavation - Déblais de roc

Soil excavation - Déblais de sol

Roc excavation for road structure - Excavation de roc pour ouvrages d'art

Culvert discharge cleaning - Nettoyage de fossé de décharge

Foundation drain - Drain de fondation

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 
Contingence (%)

Total - Site Organization - Organisation 

de chantier  

EARTHWORK - TERRASSEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Organization of construction sites and camps - Organisation de chantier et 

campements

Worksite laboratory - Laboratoire de chantier

Traffic control and roadworks signaling - Maintien de la circulation et signalisation 

de travaux

Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Work cost estimate - Estimation des coûts des travaux

SITE ORGANIZATION - ORGANISATION DE CHANTIER

Description of works - Description des ouvrages

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Waskaganish access road (20342)
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Cost estimate - Estimation des coûts



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Waskaganish access road (20342)
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

m 76 000 10,36 $                               787 360,00  $ 

t 451 000 21,69 $                            9 782 190,00  $ 

t 451 000 11,47 $                            5 172 970,00  $ 

t 57 500 23,86 $                            1 371 950,00  $ 

t 575 000 21,04 $                          12 098 000,00  $ 

t 632 500 11,21 $                            7 090 325,00  $ 

m 10 000 205,15 $                            2 051 500,00  $ 

global 1 43 824,00 $                                 43 824,00  $ 

m² 532 000 1,22 $                               649 040,00  $ 

t 104 000 260,00 $                          27 040 000,00  $ 

Material transfer vehicle - Véhicule de transfert des matériaux t 104 000 3,50 $                               364 000,00  $ 

Hot adhesive - Adhésif à chaud m 76 000 3,00 $                               228 000,00  $ 

t 49 500 31,84 $                            1 576 080,00  $ 

          68 255 239,00  $ 

0%                                       

          68 255 239,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

Drainage

m 4 693 14,18 $                                 66 546,74  $ 

m 4 693 239,25 $                            1 122 800,25  $ 

m 950 2 041,46 $                            1 939 387,00  $ 

m 2 595 1 913,53 $                            4 965 610,35  $ 

m 637 2 200,98 $                            1 402 024,26  $ 

m 195 2 320,60 $                               452 517,00  $ 

m 176 2 902,16 $                               510 780,16  $ 

m 68 4 675,82 $                               317 955,76  $ 

m 72 5 623,59 $                               404 898,48  $ 

m 3 090 818,98 $                            2 530 648,20  $ 

m² 6 000 48,11 $                               288 660,00  $ 

m² 7 500 59,55 $                               446 625,00  $ 

m² 4 380 78,51 $                               343 873,80  $ 

          14 792 327,00  $ 

0%                                       

          14 792 327,00  $ 
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 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Drainage

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 2700mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 2700 mm; 

Circular culvert for driveway, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø600mm - Ponceau circulaire 

pour entrée, tuyau en PEHD Ø < 3 m; Ø 600 mm; 
Riprap with geotextile 100-200mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 100-200mm

Riprap with geotextile 200-300mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 200-300mm

Riprap with geotextile 300-400mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 300-400mm

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1200mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1200 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1500mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1500 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 2100mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 2100 mm; 

Description of works - Description des ouvrages

Culvert to be removed - Ponceau à enlever

Water management - Gestion de l'eau

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 750mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 750 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 900mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 900 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1050mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1050 mm; 

Shoulder recharge with MG 20 granular materials - Rechargement d'accotement 

en matériaux granulaires  MG 20

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 
Contingence (%)

Total -Pavement and surfacing - 
Chaussée et  revêtement  

DRAINAGE

Granular materials, MG 20 for foundation - Matériaux granulaires, MG 20 pour 

fondation

Preparation and supply of MG20, foundation and correction of superelevation - 

Préparation et fourniture de MG20, fondation et correction devers

Multifunctional trail - Sentier multifonctionnel

Dust suppressant (water truck) - Abat-poussière (camion à eau)

Surface preparation before paving - Préparation de la surface avant pavage

Pavement, ESG-14, single layer 80mm - Enrobé, ESG-14, couche unique 80mm

PAVEMENT AND SURFACING - CHAUSSÉE ET REVÊTEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Decontamination of the platform, including the shoulders (removal of plants and 

contaminated MG 20) - Décontamination de la plate-forme, incluant les 

accotements (enlèvement des végétaux et du MG 20 contaminé)

Granular materials, MG 112 for sub-base and transition - Matériaux granulaires, 

MG 112 pour sous-fondation et transition

Preparation and supply of MG112, sub-foundation and transition - Préparation et 

fourniture de MG112, sous-fondation et transition

Granular materials, MG 20 for superellevation correction - Matériaux granulaires, 

MG 20 pour correction de dévers



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Waskaganish access road (20342)
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

Signaling and marking - Signalisation et marquage

m 304 000 1,50 $                               456 000,00  $ 

un. 610 267,56 $                               163 211,60  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

               619 211,60  $ 

0%                                       

               619 211,60  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

m 15 700 100,00 $                            1 570 000,00  $ 

un. 964 3 500,00 $                            3 374 000,00  $ 

m 1 000 50,00 $                                 50 000,00  $ 

un. 10 4 000,00 $                                 40 000,00  $ 

m² 152 000 4,00 $                               608 000,00  $ 

m² 5 000 8,00 $                                 40 000,00  $ 

                                                    

            5 682 000,00  $ 

0%                                       

            5 682 000,00  $ 
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 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Various works - Travaux divers

Guard rail end terminal, type I or II - Dispositif d'extrémité de GSR de type I ou II

Farm fence on galvanized steel posts; non-access, height 1.2 m - Clôture de 

ferme sur poteau d'acier galvanisée; non-accès, hauteur 1,2 m

Gate for farm fence; two-leaf swivel; total length 7.3m - Barrière pour clôture de 

ferme; pivotante à deux battants; long total 7,3 m

Sodding by hydraulic seeding, without topsoil (H-2) - Engazonnement par 

ensemencement hydraulique, sur un sol non-revêtue de terre végétale (H-2)

Sodding by hydraulic seeding, protected by a natural fiber mat (H-3) - 

Engazonnement par ensemencement hydraulique, protégé par un matelas de 

fibres végétales (H-3)

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Signaling -Signalisation

Various work - Travaux divers

Description of works - Description des ouvrages

Guard rail on wooden posts at 1.9 mc/c - Glissière semi-rigide latérale avec profilé 

à double ondulation sur poteaux de bois à 1,9 m c/c

Road signage - Petite signalisation

SIGNALING - SIGNALISATION

Description of works - Description des ouvrages

Longitudinal short-term pavement marking - Marquage longitudinal courte durée 



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Waskaganish access road (20342)
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

ha 10 12 020,50 $                               120 205,00  $ 

                                          

                                          

                                          

                                          

                   120 205,00  $ 

0%                                           

                   120 205,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

global 1 282 241,00 $                               282 241,00  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

               282 241,00  $ 

0%                                       

               282 241,00  $ 

        130 802 102,46  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                          

0%                                           
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 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Work costs - Coûts des travaux

Estimate of related costs - Estimation des coûts connexes

Displacement of utilities - Déplacement des services publics

Description of works - Description des ouvrages

Environmental Protection - Protection de l'environnement

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Environmental protection - 

Protection de l'environnement  

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Landscaping - Aménagement 
paysager  

ENVIRONMENTAL PROTECTION - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Description of works - Description des ouvrages

Replanting and renaturalization - Reboisement et renaturalisation

LANDSCAPING - AMÉNAGEMENT PAYSAGER



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Waskaganish access road (20342)
Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

        130 802 102,46  $ 

                                          

              19 620 315,37  $ 

        150 422 417,83  $ 

Remarks - Remarques
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Signature Date

Total - Related costs - Coûts connexes  

Administration and profits (15%) - Administration et profits (15%):

 Reserve for inflation - Réserve pour inflation  

 Project costs - Coûts du projet  

COST SUMMARY - SOMMAIRE DES COÛTS

Total - Work costs -Coûts des travaux  



Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

global 1 4 500 402,00 $                            4 500 402,00  $ 

Worksite offices - Locaux de chantier global 1 80 650,00 $                                 80 650,00  $ 

global 1 16 400,00 $                                 16 400,00  $ 

global 1 403 850,00 $                               403 850,00  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

            5 001 302,00  $ 

0%                                       

            5 001 302,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

ha 15 12 500,00 $                               187 500,00  $ 

m³ 500 250,64 $                               125 320,00  $ 

m³ 14 080 19,22 $                               270 617,60  $ 

Compactable soil - Emprunt de sol compactable m
3 500 49,79 $                                 24 895,00  $ 

m³ 75 250,64 $                                 18 798,00  $ 

m 300 18,59 $                                   5 577,00  $ 

Side ditches cleaning - Nettoyage de fossés latéraux m 17 700 11,62 $                               205 674,00  $ 

m 900 72,60 $                                 65 340,00  $ 

Foundation drain outlet - Aménagement à la sortie d'un drain un. 9 454,88 $                                   4 093,92  $ 

Fragmented stone drainage - Dalot en pierres fragmentées m 25 253,38 $                                   6 334,50  $ 

m² 2 400 4,57 $                                 10 968,00  $ 

m² 1 800 2,76 $                                   4 968,00  $ 

global 1 10 000,00 $                                 10 000,00  $ 

               940 086,02  $ 

0%                                       

               940 086,02  $ 
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Grade R1 geotextile (provisional quantity) - Géotextile grade R1(quantité 

provisionnelle)

Grade S1-F2 geotextile (provisional quantity) - Géotextile grade S1-F2 (quantité 

provisionnelle)

Final cleaning and leveling - Nettoyage et régalage finals

  

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Earthworks - Terrassement  

Pruning and trimming of vegetation - Déboisement

Roc excavation - Déblais de roc

Soil excavation - Déblais de sol

Roc excavation for road structure - Excavation de roc pour ouvrages d'art

Culvert discharge cleaning - Nettoyage de fossé de décharge

Foundation drain - Drain de fondation

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 
Contingence (%)

Total - Site Organization - Organisation 

de chantier  

EARTHWORK - TERRASSEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Work cost estimate - Estimation des coûts des travaux

SITE ORGANIZATION - ORGANISATION DE CHANTIER

Description of works - Description des ouvrages

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Nemaska Road

Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Organization of construction sites and camps - Organisation de chantier et 

campements

Worksite laboratory - Laboratoire de chantier

Traffic control and roadworks signaling - Maintien de la circulation et signalisation 

de travaux

Cost estimate - Estimation des coûts



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Nemaska Road

Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

m 5 900 11,09 $                                 65 431,00  $ 

t 65 000 21,69 $                            1 409 850,00  $ 

t 65 000 11,47 $                               745 550,00  $ 

t 2 900 23,85 $                                 69 165,00  $ 

t 29 000 21,16 $                               613 640,00  $ 

t 31 900 23,46 $                               748 374,00  $ 

m 1 000 233,50 $                               233 500,00  $ 

global 1 10 956,00 $                                 10 956,00  $ 

m² 41 300 1,22 $                                 50 386,00  $ 

t 8 000 300,00 $                            2 400 000,00  $ 

Material transfer vehicle - Véhicule de transfert des matériaux t 8 000 3,50 $                                 28 000,00  $ 

Hot adhesive - Adhésif à chaud m 5 900 3,00 $                                 17 700,00  $ 

t 4 100 42,34 $                               173 594,00  $ 

            6 566 146,00  $ 

0%                                       

            6 566 146,00  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

Drainage

m 330 14,18 $                                   4 679,40  $ 

m 330 248,48 $                                 81 998,40  $ 

m 99 1 936,83 $                               191 746,17  $ 

m 81 2 397,12 $                               194 166,72  $ 

m 150 2 310,78 $                               346 617,00  $ 

m 270 818,98 $                               221 124,60  $ 

m² 450 53,26 $                                 23 967,00  $ 

m² 600 70,57 $                                 42 342,00  $ 

m² 350 93,90 $                                 32 865,00  $ 

            1 139 506,29  $ 

0%                                       

            1 139 506,29  $ 
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 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Drainage

Circular culvert for driveway, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø600mm - Ponceau circulaire 

pour entrée, tuyau en PEHD Ø < 3 m; Ø 600 mm; 

Riprap with geotextile 100-200mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 100-200mm

Riprap with geotextile 200-300mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 200-300mm

Riprap with geotextile 300-400mm - Revêtement de protection en pierre avec 

géotextile 300-400mm

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1200mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1200 mm; 

Description of works - Description des ouvrages

Culvert to be removed - Ponceau à enlever

Water management - Gestion de l'eau

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 900mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 900 mm; 

Circular culvert, HDPE pipe Ø < 3 m; Ø 1050mm - Ponceau circulaire, tuyau en 

PEHD Ø < 3 m; Ø 1050 mm; 

Shoulder recharge with MG 20 granular materials - Rechargement d'accotement 

en matériaux granulaires  MG 20

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 
Contingence (%)

Total -Pavement and surfacing - 
Chaussée et  revêtement  

DRAINAGE

Granular materials, MG 20 for foundation - Matériaux granulaires, MG 20 pour 

fondation

Preparation and supply of MG20, foundation and correction of superelevation - 

Préparation et fourniture de MG20, fondation et correction devers

Multifunctional trail - Sentier multifonctionnel

Dust suppressant (water truck) - Abat-poussière (camion à eau)

Surface preparation before paving - Préparation de la surface avant pavage

Pavement, ESG-14, single layer 80mm - Enrobé, ESG-14, couche unique 80mm

PAVEMENT AND SURFACING - CHAUSSÉE ET REVÊTEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Decontamination of the platform, including the shoulders (removal of plants and 

contaminated MG 20) - Décontamination de la plate-forme, incluant les 

accotements (enlèvement des végétaux et du MG 20 contaminé)

Granular materials, MG 112 for sub-base and transition - Matériaux granulaires, 

MG 112 pour sous-fondation et transition

Preparation and supply of MG112, sub-foundation and transition - Préparation et 

fourniture de MG112, sous-fondation et transition

Granular materials, MG 20 for superellevation correction - Matériaux granulaires, 

MG 20 pour correction de dévers



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Nemaska Road

Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

Signaling and marking - Signalisation et marquage

m 23 600 3,00 $                                 70 800,00  $ 

un. 47 369,89 $                                 17 384,83  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                 88 184,83  $ 

0%                                       

                 88 184,83  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

m 975 150,00 $                               146 250,00  $ 

un. 60 4 000,00 $                               240 000,00  $ 

m 1 000 50,00 $                                 50 000,00  $ 

un. 10 4 000,00 $                                 40 000,00  $ 

m² 10 800 5,00 $                                 54 000,00  $ 

m² 500 15,00 $                                   7 500,00  $ 

                                                    

               537 750,00  $ 

0%                                       

               537 750,00  $ 
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 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Various works - Travaux divers

Guard rail end terminal, type I or II - Dispositif d'extrémité de GSR de type I ou II

Farm fence on galvanized steel posts; non-access, height 1.2 m - Clôture de 

ferme sur poteau d'acier galvanisée; non-accès, hauteur 1,2 m

Gate for farm fence; two-leaf swivel; total length 7.3m - Barrière pour clôture de 

ferme; pivotante à deux battants; long total 7,3 m

Sodding by hydraulic seeding, without topsoil (H-2) - Engazonnement par 

ensemencement hydraulique, sur un sol non-revêtue de terre végétale (H-2)

Sodding by hydraulic seeding, protected by a natural fiber mat (H-3) - 

Engazonnement par ensemencement hydraulique, protégé par un matelas de 

fibres végétales (H-3)

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Signaling -Signalisation

Various work - Travaux divers

Description of works - Description des ouvrages

Guard rail on wooden posts at 1.9 mc/c - Glissière semi-rigide latérale avec profilé 

à double ondulation sur poteaux de bois à 1,9 m c/c

Road signage - Petite signalisation

SIGNALING - SIGNALISATION

Description of works - Description des ouvrages

Longitudinal short-term pavement marking - Marquage longitudinal courte durée 



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Nemaska Road

Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

ha                                                     

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

0%                                           

                                          

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

global 1 65 000,00 $                                 65 000,00  $ 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                 65 000,00  $ 

0%                                       

                 65 000,00  $ 

          14 337 975,14  $ 

Payment 
method -
Mode de 
paiement

Quantities - 
Quantités

Unit price - Prix 
unitaire

Cost - Coûts

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                          

0%                                           
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 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Work costs - Coûts des travaux

Estimate of related costs - Estimation des coûts connexes

Displacement of utilities - Déplacement des services publics

Description of works - Description des ouvrages

Environmental Protection - Protection de l'environnement

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Environmental protection - 

Protection de l'environnement  

 Subtotal - Sous total

 Contingency - 

Contingence (%)

Total - Landscaping - Aménagement 
paysager  

ENVIRONMENTAL PROTECTION - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Description of works - Description des ouvrages

Description of works - Description des ouvrages

Replanting and renaturalization - Reboisement et renaturalisation

LANDSCAPING - AMÉNAGEMENT PAYSAGER



Road repair work -Travaux de réfection de chaussée Eeyou Istchee Baie-James

Project number - Numéro de projet Road -Route

158100425 Nemaska Road

Type of works - Type de travaux Municipality - Municipalité

          14 337 975,14  $ 

                                          

                2 150 696,27  $ 

          16 488 671,41  $ 

Remarks - Remarques
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Signature Date

Total - Related costs - Coûts connexes  

Administration and profits (15%) - Administration et profits (15%):

 Reserve for inflation - Réserve pour inflation  

 Project costs - Coûts du projet  

COST SUMMARY - SOMMAIRE DES COÛTS

Total - Work costs -Coûts des travaux  
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